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Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego

z dnia 08.07.2025 1.
70.331.9.2025
PROJEKT UMOWY
UMOWA DT «evvivinniiiniiiieiiinecinenenns
Zawarta W dniu ........ccceeeevveeeveeennnen. r. w Wioctawku pomigdzy:

Gming Miasto Wiloctawek — Osrodkiem Sportu i Rekreacji, Al. Chopina 8, 87-800 Wtoctawek
[EPIEZENtOWANG PIZEZ  .ovvnrrnreneeneaneneaneaneananennss e
przy kontrasygnacie ........................ PR ,

zwang dalej Zamawiajacym

NIP: e , REGON: .

(wypis z KRS Ilub innego rejestru wlasc1weg0 dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
pelnomocnictwo, stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy)

zwanym dalej Wykonawcag

reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygnigcia postepowania Nr Z0.331.9.2025 na realziacuj¢ zamoOwienia pn.
Modernizacja kotlowni Osrodka Sportu i Rekreacji we Wioctawku zostala zawarta umowa
nastgpujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na
Modernizacji kottowni Osrodka Sportu 1 Rekreacji we Wloctawku wskazanych w Opisie
Przedmiotu Zamowienia stanowigcym zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Zakres obowiazkéw Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
(budowlano — wykonawcze;j):
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1) opracowanie dokumentacji projektowej - szczegotowy zakres 1 forma projektu
budowlanego powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w ustawie Prawo budowlane oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Projekt powinien obejmowac swoim zakresem réwniez zabezpieczenie lub ewentualng
przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury techniczne;,

2) sporzadzenie kompletnego wniosku i1 uzyskanie w imieniu i1 na rzecz Zamawiajacego —
pozwolenia na budowe i/lub pozwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej i/lub inny
dokument zezwalajacy na realizacj¢ inwestycji — jezeli dotyczy,

3) uzgodnienie z Zamawiajacym i zatwierdzenie przez niego przyjetych przez wykonawce
rozwigzan technicznych,

4) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, warunki,
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne do opracowania dokumentac;ji,
w tym decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Wykonawca
przed rozpoczgciem prac projektowych dokona z Zamawiajacym protokolarnych
uzgodnien w zakresie projektowanych rozwigzan technologicznych i materiatowych w
ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy,

5) Wykonawca realizuje zamowienie na podstawie petnomocnictwa do dziatania w imieniu i
na rzecz Gminy Miasto Wtoctawek — Osrodka Sportu i Rekreacji — w celu zwigzanym z
niniejszym zamowieniem, w tym wystgpienie o wszelkie wymagane prawem decyzje,
uzgodnienia, opinie i pozwolenia, niezbedne do opracowania dokumentacji projektowe;j,

6) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajacego
o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwigzan projektowych.
Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach
projektowania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji
proponowanych rozwigzan w trakcie prowadzonych prac projektowych,

7) Wykonawca zobowigzany jest do osiggnigcia gotowosci do realizacji robot budowlanych
na podstawie opracowane] dokumentacji projektowej oraz uzyskanego pozwolenia na
budowe 1/lub innego dokumentu zezwalajacego na realizacje inwestycji W
nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2025 r.

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z opracowang przez

niego dokumentacja projektowa, aktualnie obowigzujacym prawem budowlanym, innymi
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami oraz sztuka budowlang.

. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentacje

projektowa/ techniczng.

. Wykonawca we wilasnym zakresie 1 na wlasny koszt zobowigzuje si¢ zorganizowac i

urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbgdnych mediow 1
ich opomiarowaniem.

. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wlasny koszt opracuje i1 uzgodni z wlasciwymi

zarzagdcami drog projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt, a
nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektéw przez wtasciwe do tego organy.
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Wykonawca zobowigzany be¢dzie na wilasny koszt uzyska¢ zgody wiasciwych zarzadcow
drog 1 terendw na zajgcie pasa drogowego 1 terenu na czas trwania robot oraz poniesie
zwigzane z tym oplaty administracyjne.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejagcego uzbrojenia

podziemnego 1 nadziemnego oraz pozostalego majatku publicznego 1 prywatnego
znajdujacego si¢ w terenie robot.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt pelng obstuge laboratoryjng wraz z wykonaniem
wszelkich badan i prob, w tym proby szczelnos$ci, a takze wykonaniem badan na zadanie
Zamawiajacego w przypadku watpliwosci co do jakosci wykonanych robot i uzytych
materiatéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

. Wykonawca na wlasny koszt dostarczy wszelkie materialy budowlane oraz sprzet

budowlany, zatrudni pracownikow, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robodt
wszelkie urzadzenia z terenu budowy.

Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajacego udostepni¢ do wgladu formularze
zamOwieniowe materialdow 1 urzadzen. Zaméwienia materialow 1 urzadzen innych niz
wymienione w dokumentacji wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie
budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez
niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkoéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.
Wykonawca bedzie utrzymywal teren robdt w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwal, utylizowat i1 sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i1 zb¢dne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich
dodatkowych obszarow, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 1
Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone beda
W sposOb niezagrazajacy bezpieczenstwu osob 1 mienia.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisow przez inne osoby uczestniczace z jego
ramienia w realizacji robot (podwykonawcow, ustugodawcow, dostawcow, itp.).
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno na
terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz ucigzliwosci dla ludzi 1
wlasciwosci wynikajace z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych
przez niego dzialan. Zapewni réwniez, by emisje w powietrze oraz odplywy
powierzchniowe 1 $cieki wynikte z dzialan Wykonawcy nie przekroczyly wartosci
okreslonych odpowiednimi normami.

Utylizacja odpadow powstatlych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi obowigzek
1 koszt Wykonawcy.

Wykonawca na wlasny koszt prowadzi¢ bedzie wlasciwa gospodarke odpadami oraz
wymagang dokumentacj¢ gospodarki odpadami w sposéb okreslony przepisami
szczegolnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany bedzie udostgpniac
Zamawiajacemu na jego zadanie.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot i przeprowadzenia
kontroli przez pracownikéw instytucji, o ktorych Wykonawca zostanie powiadomiony
przez Zamawiajacego, pracownikoOw organoéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepnienia
tym osobom danych i informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na
przeprowadzanie audytu przez audytoréw. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac
dokumentacje¢ fotograficzng wykonang technika cyfrowa z zapisem zdje¢ w formacie
powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej — terenu budowy przed rozpoczeciem
realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorowa¢ stan wykonywania robot co najmniej 1
raz w tygodniu) i po zakonczeniu robot, w celu umozliwienia weryfikacji przez
Zamawiajacego stanu przed i po zakonczeniu robot. Wykonawca przekazuje fotografie
cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiajacemu nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania
wszelkich dokumentéw budowy do czasu przejecia ich przez Zamawiajacego.

Na Wykonawcy spoczywaja wszelkie obowigzki wilasciwe dla Wykonawcy, w tym
zwlaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacja prac 1 dzialan w procesie
budowlanym.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robdt Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikle na terenie
przejetym oraz terenie, na ktory roboty te moga oddziatywac.

Prowadzenie na biezaco i1 przechowywanie dokumentow budowy (w tym dziennika
budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robot ulegajacych ,,zakryciu” oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywroci¢ prace do stanu poprzedniego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci badz urzadzen w
toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na koszt wiasny.

Materialy, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zamowienia — Wykonawca
zobowigzuje si¢ zapewni¢ na wlasny koszt.

Materialy 1 urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 27 powinny by¢ nowe, nieuzywane i
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 266, ze zm.), wymaganiom
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdét budowlanych jak rowniez speiniac
wymogi przepisoOw szczegolnych.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakos$ci robot wykonanych z materialow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych
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materiatlow. Sprzet uzywany do wykonywania robdt powinien by¢ sprawny i posiadajacy
wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

30. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku I oraz posiada¢ dla nich
wymagane prawem $§wiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatlow lub kazdej ich czedci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, atesty, itp.

31. Materialy 1 urzadzenia, ktore nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w zawartej
umowie, jak rowniez nicodpowiadajace Polskim Normom lub nieposiadajace stosownych
atestow oraz certyfikatow musza zosta¢ usuni¢te z terenu budowy na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajacego, w podanym przez niego
terminie. Jezeli to nie nastagpi moga zosta¢ usuni¢te przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednia wiedze, doswiadczenie 1 dysponuje stosowng
baza do wykonania przedmiotu umowy.

§3

1. Funkcje Kierownika Budowy / robot ze strony Wykonawcy sprawowaé bedzie:

2. Kierownik Budowy / robdt realizuja osobiscie obowigzki okre§lone w art. 21a i art. 22
ustawy Prawo Budowlane.

3. Kierownik Budowy / robot odpowiada za jakos$¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-
prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak réwniez za ich stalg sprawno$¢ techniczna.

4. Kierownik Budowy / robdt zobowigzany bedzie do sporzadzenia i1 podpisania wymaganych
dokumentoéw oraz uczestniczenia w czynno$ciach kontroli przed oddaniem przedmiotu
umowy do uzytkowania przez Nadzor Budowlany.

5. W przypadku wystapienia niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu Wykonawca
zobowigzany bedzie zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w ust. 1.

6. Zamawiajacy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkoéw przez osobg, o ktorej mowa
w ust. 1 moze wystagpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiang¢ — wniosek ten Wykonawca rozwazy w dobrej
wierze, bez zwtoki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na pi$mie.

7. Zmiany okre§lone w ust. 5 1 ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagaja podpisania
aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagaja niezwlocznego, pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem rob6t oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej dorgczane]
adresatom za pokwitowaniem.
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§4

. Nadzoér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa ze strony Zamawiajacego, prowadzi¢

bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w granicach
umocowania okre$lonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
zwanej w tresci umowy ,,prawem budowlanym”.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajagce poza wynagrodzenie
Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody Zamawiajacego.

Na wniosek stron umowy lub z wlasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
organizuje narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy,
autora projektu oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania rob6t. Terminy narad
koordynacyjnych bedzie wustalal Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Narady beda
prowadzone 1 protokotowane, a kopie protokolu beda dostarczone wszystkim osobom
bioragcym udziat w naradzie.

§5

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot niniejszej umowy w terminie do 31.10.2025

r.

1.

2.

3.

§6
Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
ustalona zostata na podstawie oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala si¢ na kwotg brutto: ..................... PLN
SHOWIIIE: . . PLN)
. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokosci 20% naleznego wynagrodzenia

brutto tj. w  kwocie ...l zt  brutto  (stownie  zlotych
.................................................. ). Zaliczka bedzie wyplacona w terminie nie
dluzszym niz 15 dni od momentu otrzymania przez Zamawiajagcego Wniosku o wplate
zaliczki 1 faktury pro forma wystawionej przez Wykonawce po zawarciu niniejszej umowy,
ktora zostanie rozliczona wraz z zakonczeniem zadania.

§7

. Wykonawca, okreslone w § 6 wynagrodzenie, otrzyma na podstawie prawidlowo

wystawionej faktury VAT lub innego rownowaznego dokumentu ksiggowego.

Wykonawca upowazniony jest do wystawienia faktury lub lub innego réwnowaznego
dokumentu ksiggowego po wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem
odbioru koncowego, podpisanego przez obie strony bez zastrzezen.

Faktura lub rownowazny dokument ksiggowy zostanie wystawiony na Zamawiajagcego w
nastepujacy sposob:

Nabywca:
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Gmina Miasto Wloctawek
ul. Zielony Rynek 11/13
87-800 Wioctawek
NIP: 8883031255
Odbiorca:
Osrodek Sportu 1 Rekreacji
Al. Chopina 8
87-800 Wioctawek
4. Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci czgsciowych.
5. Termin zaptaty ustala si¢ na 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury VAT lub
innego réwnowaznego dokumentu ksiegowego wraz z protokotem odbioru.
6. Strony ustalaja, iz spetnienie §wiadczenia po stronie Zamawiajacego nastepuje z dniem
obcigzenia jego rachunku bankowego.
7. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy jest platne przelewem z rachunku
Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT lub innym réwnowaznym
dokumencie ksiggowym.

§8
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych okreslonych w niniejsze;j
umowie za niezgodne z niniejszg umowg lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych,
Z UMoOwYy, przy czym Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z naleznej faktury.

§9
1. Ustala si¢ nastepujgce rodzaje odbioréw robdt budowlano-montazowych:
1) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy.
2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu:

1) Kierownik Budowy / robdt jest zobowigzany zglosi¢ w formie wpisu w dzienniku
budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgloszeniu Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego niezwlocznie ustala z Kierownikiem Budowy / robot termin
odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy / robot nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do
zbadania robot, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbior koncowy: postanowienia ogélne:

1) Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy uczestnictwie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie inwestycji, po sprawdzeniu
jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego.

3) W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy / robot, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, osoba/by upowazniona/e ze strony Zamawiajacego oraz
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przedstawiciele jednostek i1 organow, ktorych udzial nakazujg odpowiednie przepisy. W
odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powolani przez strony.

4. Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia

techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru robdt budowlanych.

5. Kierownik Budowy / robodt zglasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do

dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robot i
zgloszenie ich do odbioru.

. Warunkiem dokonania odbioru robot jest ich zakonczenie a nastepnie zgloszenie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

pozwalajacej na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy / robét, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego potwierdzajacego, ze: roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang, przepisami 1 obowigzujagcymi Polskimi Normami, dokumentacja
projektowa/techniczna, obowigzujacymi warunkami okre§lonymi w pozwoleniu na
budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegle drogi, budynki, teren i dziatki
wykorzystywane przez Wykonawce zostaly uprzatnigte i doprowadzone do nalezytego
stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiaréw i prob,

3) certyfikatow CE oraz dokumentéw dopuszczajacych stosowanie zainstalowanych
urzadzen w budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektéw, urzadzen, instalacji i sieci,
robot ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie odrebnymi
przepisami,

5) protokolow jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
jakos$ci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

6) podrecznikow, instrukcji obstugi, konserwacji 1 zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentéw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia itp.

7) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (W
razie potrzeby z uzupelniajacym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i
projektanta (dotyczy przypadkéw zmian nieodstgpujacych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowg),

10) innych dokumentéw wymaganych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentow wynikajacych z odrebnych przepiséw, a
warunkujacych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

. W przypadku nie dostarczenia, ktoregokolwiek z powyzszych dokumentéw Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial prawo odmowi¢ przystgpienia do czynnos$ci
odbiorowych, za§ Wykonawca obowigzany jest ponownie zglosi¢ czynnosci odbiorowe i
termin wykonania liczy si¢ od daty ponownego zgloszenia odbioru.

. Dostarczenie dokumentdw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego

zakonczenia czynnosci odbioru robot, za ktory odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

9. Tryb przeprowadzenia czynnos$ci odbiorowych:



1) rozpoczecie czynno$ci odbioru robdt nastapi w ciggu 3 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia robdt z zastrzezeniem ust. 6 i ust. 7,

2) zakonczenie czynno$ci odbioru robot nastapi w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczgcia z
zastrzezeniem ust. 6, ust. 7 1 ust. 8,

3) w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru robot, ustalonym przez strony jako termin
odbioru, sporzadzony zostanie protokét odbioru koncowego robot. Moze on zostac
spisany jako bezusterkowy lub moze zawiera¢ list¢ usterek i wad oraz termin ich
usunigcia.

10. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie czynnosci
odbiorowych, iz zgloszony do odbioru przedmiot posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadaja si¢ do usunigcia, a uniemozliwiaja lub

utrudniajag uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakladanym celem, Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego moze odmowi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajacy ma
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prawo wedle wlasnego wyboru, odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia
czynnosci odbiorowych lub zazagda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktéore nie nadaja si¢ do usunigcia, jednakze nie
uniemozliwiaja ani nie utrudniaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym
celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dokona¢ odbioru. W tym przypadku
Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg si¢ do usuni¢cia, a uniemozliwiaja lub
utrudniaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakladanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze odméwi¢ odbioru i wyznaczyé Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usunigcie. W tej sytuacji Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadaja si¢ do usuniecia, a nie uniemozliwiaja ani nie
utrudniaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zakladanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze, wedle wlasnego wyboru, odmoéwi¢ odbioru i wyznaczy¢
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie — w tej sytuacji Zamawiajagcy ma prawo
do odstgpienia od umowy, przy czym prawo odstgpienia powinno by¢ wykonane w
terminie 14 dni od dnia uchybienia terminu badZz dokona¢ odbioru — w tej sytuacji
Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad 1 usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania
terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § Sumowy.

6) Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
usunigciu wad 1 w takim wypadku moze zazada¢ wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Nalezyte usunigcie wad 1 usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umownag w nastepujacych przypadkach:
1) za zwloke w oddaniu okre§lonego w umowie przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwiloki jednak nie wigcej niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto,
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2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za dang czg$¢ zamédwienia brutto za kazdy
dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, jednak nie wigcej niz
10% wynagrodzenia umownego brutto,

3) za zwlok¢ w usunigciu usterek lub w realizacji napraw gwarancyjnych w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za dang cz¢$¢ zamowienia brutto za kazdy dzien zwloki
liczonej od dnia wyznaczonego na usunig¢cie usterek lub uptywu okreslonego czasu
reakcji, jednak nie wigcej niz 10% wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za nieuzasadniong odmowg¢ podpisania

przez Zamawiajacego protokotu odbioru w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtloki, liczony od dnia gotowosci przekazania przedmiotu umowy do
odbioru.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 2. Strony zastrzegaja sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach og6lnych.

. Strony zastrzegaja mozliwos¢ sadowego dochodzenia odszkodowania przenoszacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do petnej wysokosci poniesionej szkody.

§11
Strony maja prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w razie razacego nie wywigzywania
si¢ z obowigzkow, wynikajacych z niniejszej umowy, przez drugg strong.
W razie odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez jedng ze stron, strona z ktorej
winy odstgpiono od umowy, zobowigzana jest zaptaci¢ drugiej stronie kar¢ umowng w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

§12

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu r¢kojmi 1 gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres 24 miesigcy. Okres gwarancji bedzie liczony od dnia odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

§13
Wszelkie o$§wiadczenia Stron umowy beda sktadane na pismie pod rygorem niewaznosci
listem poleconym lub za potwierdzeniem ich zloZenia.
Ewentualna niewazno$¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie wptywa na
wazno$¢ umowy w catosci. W takim przypadku Strony zastepuja niewazne postanowienie
postanowieniem zgodnym z celem 1 innymi postanowieniami umowy.

§ 14

1. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i1 zobowigzan z tytutu

niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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2. Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w okolicznosciach

okreslonych ponizej:

1) zmiana terminu umowy w przypadku niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji
umowy, gdy wynika ona z napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajacego
okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od nich, np. wystgpienia
zjawisk zwigzanych z dziataniem sily wyzszej (kleska zywiotowa, niepokoje spoteczne,
dziatania militarne itp.); w przypadku wystapienia powyzszej okolicznosci, w zakresie
majacym wplyw na przebieg realizacji zamowienia, termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu
umowy w sposob nalezyty;

2) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany urzgdowej stawki podatku VAT.

. Wystapienie ktorejkolwiek z wymienionych powyzej okoliczno$ci nie stanowi

bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani nie moze
stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

§15

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy

Kodeks Cywilny.

. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy moga nastapi¢ za zgoda Stron

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Sadem wilasciwym dla wszystkich spraw, ktore wynikng z realizacji tej umowy bedzie sad
wlasciwy dla Zamawiajacego.

§17

1. Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 3

egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Zakaczniki stanowigce integralng czg$¢ umowy:

1) Zatacznik nr 1 — KRS/inny rejestr,
2) Zalacznik nr 2 — Formularz oferty Wykonawcy,
3) Zalacznik nr 3 — Zapytanie ofertowe.

Udzielam kontrasygnaty:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



