

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Al. Chopina 8
87-800 Włocławek

Włocławek, 06.10.2026 r.

ZO.331.16.2026

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielanego w procedurze pełnej, o której mowa w §5 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień o wartości niższej od kwoty 170 000 złotych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku wprowadzonego Zarządzeniem nr 5/2026 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku z dnia 7 kwietnia 2026 roku, którego przedmiotem jest Modernizacja infrastruktury stadionu etap III oraz remont dachu na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku

Miasto Włocławek – Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZO.331.16.2026, którego przedmiotem jest Modernizacja infrastruktury stadionu etap III oraz remont dachu na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku zostały wybrane oferty następującego Wykonawcy:

**Zakład Budowlany Jan Góreczny,
ul. Płocka 99/101, 87-800 Włocławek**

Informacja o złożonych ofertach:

1) Część nr 1: Modernizacja infrastruktury stadionu etap III:

Numer oferty		
1	<i>Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy</i>	Zakład Budowlany Jan Góreczny, ul. Płocka 99/101, 87-800 Włocławek
	<i>Liczba punktów w kryterium Cena (C) oraz łączna liczba przyznanych punktów</i>	100,00 pkt

2) Część nr 2: Remont dachu na stadionie:

Numer oferty		
1	Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy	Zakład Budowlany Jan Góreczny, ul. Płocka 99/101, 87-800 Włocławek
	Liczba punktów w kryterium Cena (C) oraz łączna liczba przyznanych punktów	100,00 pkt

DYREKTOR

Aneta Szczęsna